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         in EUR in EUR
     

      Anlagengruppe 1 - AWG

   Abwasseranlagen

     SW-Grundleitungen ohne Aushub im Gebäude
         88,000 m 61,88 5.445,44
    

     FAW-Grundleitungen ohne Aushub im Gebäude
         20,000 m 95,20 1.904,00
    

         Schmutzwasserleitungen (SML) einschl. Dämmung
         95,000 m 73,78 7.009,10
    

       Schmutzwasserleitungen (SML) ohne Dämmung
         20,000 m 57,12 1.142,40
    

      Objektanschlussleitungen (HT)
         55,000 m 30,94 1.701,70
    

      Brandschutz R90 - Schmutzwasserleitungen
         11,000 St 77,35 850,85
    

     Be.-Entlüftungsventil
         3,000 St 95,20 285,60
    

    Bodenablauf DN 70
         6,000 St 386,75 2.320,50
    

      Bodenablauf DN 100 - VA Küche
         2,000 St 833,00 1.666,00
    

   Anschluss bauseitige Geräte
         3,000 St 65,45 196,35
    

     SW-Anschluss an Entlüftung über Dach
         7,000 St 89,25 624,75
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 595,00 595,00
    

    
       Summe  Abwasseranlagen 23.741,69
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   Wasseranlagen

   Rückspülfilteranlage
         1,000 St 1.487,50 1.487,50
    

   Wasserzähler
         1,000 St 535,50 535,50
    

   Muffenarmaturen
         12,000 St 101,15 1.213,80
    

   Auslaufventil
         5,000 St 53,55 267,75
    

   Unterputzventil
         5,000 St 89,25 446,25
    

   Frostsichere Außenarmatur
         4,000 St 178,50 714,00
    

   Dämmung Muffenarmaturen
         12,000 St 33,32 399,84
    

      Wasserleitung DN 15 - 32
         320,000 m 47,60 15.232,00
    

      Wasserleitung DN 40 - 65
         55,000 m 71,40 3.927,00
    

      Brandschutz Wasserleitungen DN 15 - 32
         10,000 St 38,08 380,80
    

      Brandschutz Wasserleitungen DN 40 - 65
         2,000 St 45,22 90,44
    

      Dämmung Wasserleitung DN 15 - 32
         320,000 m 23,80 7.616,00
    

      Dämmung Wasserleitung DN 40 - 65
         55,000 m 29,75 1.636,25
    

     Anschluss TW - an Bestand
         1,000 St 416,50 416,50
    

       Handwaschbeckenanlage WC-Bereiche Pers./Besucher
         4,000 St 327,25 1.309,00
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      Tragständer Handwaschbecken (Leichtbauwand)
         4,000 St 184,45 737,80
    

         Kinderwaschtisch -  WT-Anlagen WC-EG
         2,000 St 380,80 761,60
    

        Tragständer KITA-Waschbecken (Leichtbauwand)
         2,000 St 184,45 368,90
    

     Waschtisch WC-EG Kinder
         1,000 St 380,80 380,80
    

      Tragständer Waschtischanlage (Leichtbauwand)
         1,000 St 184,45 184,45
    

       Einbau-Baby-Waschwanne
         1,000 St 1.785,00 1.785,00
    

            Kinderwaschtisch -  WT-Anlagen WC-UG 3-Rinne
         3,000 St 3.748,50 11.245,50
    

        Tragständer KITA-Waschbecken (Leichtbauwand)
         9,000 St 184,45 1.660,05
    

   Waschtischanlage Behindertengerecht
         1,000 St 446,25 446,25
    

      Tragständer Behinderten Waschtischanlage (Leichtbauwand)
         1,000 St 267,75 267,75
    

   Stützgriff Behinderten Waschbecken
         2,000 St 267,75 535,50
    

   Ausgußanlage
         1,000 St 178,50 178,50
    

      Tragständer Ausgussbeckenanlage (Leichtbauwand)
         1,000 St 214,20 214,20
    

     WC- Anlage
         5,000 St 327,25 1.636,25
    

      Tragständer WC Anlage (Leichtbauwand)
         5,000 St 208,25 1.041,25
    

       KITA-WC- Anlage
         13,000 St 446,25 5.801,25
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        Tragständer KITA-WC Anlage (Leichtbauwand)
         13,000 St 208,25 2.707,25
    

     WC- Anlage Behindertengerecht
         1,000 St 446,25 446,25
    

      Tragständer Behinderten WC Anlage (Leichtbauwand)
         1,000 St 208,25 208,25
    

   Stützklappgriff Behinderten WC
         2,000 St 416,50 833,00
    

     Duschwanne inkl. Zubehör
         1,000 St 297,50 297,50
    

   Duscharmatur Unterputz
         1,000 St 470,05 470,05
    

         Duschgleitstange, Gitterkorb, Seifenschale, Handtuch
         1,000 St 297,50 297,50
    

         Untertisch-Durchlauferhitzer 3,5 kW - WT
         17,000 St 255,85 4.349,45
    

         Untertisch-Durchlauferhitzer 7,0 kW - Teeküche
         7,000 St 327,25 2.290,75
    

           Untertisch-Durchlauferhitzer 11,0 kW - Spüle Küche/BW
         1,000 St 386,75 386,75
    

         Übertisch-Durchlauferhitzer 21 kW - Dusche
         1,000 St 535,50 535,50
    

   Waschbecken Einhandmischer
         18,000 St 297,50 5.355,00
    

     Spültisch-/Badearmatur
         7,000 St 327,25 2.290,75
    

     Küchen-Spülarmatur
         1,000 St 535,50 535,50
    

   Eckventile
         30,000 St 17,85 535,50
    

   Kombieckventile
         2,000 St 41,65 83,30
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       Spiegel 600 x 400mm
         16,000 St 65,45 1.047,20
    

            Spiegel 900 x 600 mm (Beh.-WC)
         1,000 St 160,65 160,65
    

   Seifencremespender
         13,000 St 190,40 2.475,20
    

   Papierhandtuchspender
         13,000 St 190,40 2.475,20
    

   Papierkorb
         10,000 St 89,25 892,50
    

     WC-Papierhalter
         18,000 St 41,65 749,70
    

     WC-Bürste
         18,000 St 47,60 856,80
    

   Reserverollenhalter
         18,000 St 35,70 642,60
    

   Dynamische Strömungsteiler Gruppe
         3,000 St 546,01 1.638,03
    

   Hygienespülanlage Unterputz
         1,000 St 2.201,50 2.201,50
    

    Trinkwasserhygieneübersprüfung VDI 6023
         1,000 St 892,50 892,50
    

     Beschilderung/Manometer
         15,000 St 17,85 267,75
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 595,00 595,00
    

    
       Summe  Wasseranlagen 99.434,61

          Druckdatum:  22.10.2018  Seite: 5 von 23

   Kietzke+Brandl PartG mbB
  Hauptstrasse 24
  84453 Mühldorf



    Kostenberechnung (Brutto)

      Projekt: 18007 Kita Oberbergkirchen
       LV: KOBE 01 Kostenberechnung TGA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Abwasseranlagen Außen

   Abwasserleitungen mit Aushub
         85,000 m 148,75 12.643,75
    

   Abwasserleitungen mit Spülbohrung
         60,000 m 297,50 17.850,00
    

   Revisonsschacht Schmutzwasser
         3,000 St 1.844,50 5.533,50
    

   Kanalanschuss an Bestand
         1,000 St 1.190,00 1.190,00
    

     Fett-Abwasserleitungen mit Aushub
         15,000 m 202,30 3.034,50
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 595,00 595,00
    

    
       Summe  Abwasseranlagen Außen 40.846,75
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   Regenwasseranlagen Außen

   Regenwasserleitungen mit Aushub
         400,000 m 148,75 59.500,00
    

   Revisonsschacht Regenwasser
         5,000 St 1.844,50 9.222,50
    

     Kanalanschuss an Regen-Vorfluter
         1,000 St 595,00 595,00
    

    
       Summe  Regenwasseranlagen Außen 69.317,50
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   Trinkwasseranlagen Außen

   Trinkwasserleitungen mit Aushub
         90,000 m 89,25 8.032,50
    

   Hauseinführung Bestandsgebäude
         1,000 St 357,00 357,00
    

   Hauseinführung KITA
         1,000 St 208,25 208,25
    

    
       Summe  Trinkwasseranlagen Außen 8.597,75

    
          Summe  Anlagengruppe 1 - AWG 241.938,30
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      Anlagengruppe 2 - WA

   Wärmeerzeugungsanlagen

   Ausdehungsgefäß
         1,000 St 416,50 416,50
    

     Umwälzpumpe Flanschanschluss Primär-Fernheizkreis
         1,000 St 1.487,50 1.487,50
    

   Wärmemengenzähler KITA
         1,000 St 1.487,50 1.487,50
    

   Zentrale Muffenarmaturen
         10,000 St 89,25 892,50
    

   Dämmung Muffenarmaturen
         10,000 St 53,55 535,50
    

       Thermometer, Manometer, Schilder
         4,000 St 17,85 71,40
    

     Entleerungen / Entlüftungen
         4,000 St 29,75 119,00
    

   Bestandsverteiler umbauen zur Einbindung KITA
        1,000 psch  952,00
    

   Anschluss an Bestand herstellen
        1,000 psch  297,50
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 595,00 595,00
    

    
       Summe  Wärmeerzeugungsanlagen 6.854,40
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   Wärmeverteilnetze

        Heizungsverteiler (Muffenausführung) 4 HK
         1,000 St 1.130,50 1.130,50
    

      Heizungsleitung DN 10 - 32
         190,000 m 29,75 5.652,50
    

      Heizungsleitung DN 40 - 50
         75,000 m 38,08 2.856,00
    

   Umwälzpumpe Muffenanschluss FBH
         1,000 St 1.487,50 1.487,50
    

   Umwälzpumpe Muffenanschluss RLT
         1,000 St 714,00 714,00
    

      Einbau Regelventile mit Stellmotor (Muffe)
         1,000 St 65,45 65,45
    

      Einbau Regelventile mit Stellmotor (Flansch)
         1,000 St 65,45 65,45
    

   Muffenarmaturen
         10,000 St 59,50 595,00
    

      Muffenarmaturen (Strangarmaturen)
         10,000 St 89,25 892,50
    

      Mengeneinstellventil (Taco)
         1,000 St 243,95 243,95
    

   Anschlussgruppe für Nachspeisung
         1,000 St 416,50 416,50
    

      Brandschutz Heizungsleitung DN 10 - 32
         10,000 St 35,70 357,00
    

      Brandschutz Heizungsleitung DN 40 - 50
         4,000 St 53,55 214,20
    

      Dämmung Heizungsleitung DN 10 - 32
         190,000 m 20,23 3.843,70
    

      Dämmung Heizungsleitung DN 40 - 50
         75,000 m 24,99 1.874,25
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   Dämmung Muffenarmaturen
         20,000 St 45,22 904,40
    

       Thermometer, Manometer, Schilder
         20,000 St 17,85 357,00
    

     Entleerungen / Entlüftungen
         8,000 St 29,75 238,00
    

   Wasseraufbereitung zur Erstbefüllung Heizung
         1,000 St 1.071,00 1.071,00
    

    
       Summe  Wärmeverteilnetze 22.978,90
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   Raumheizflächen

        Flächenheizung m. Zubehör (ohne Estrich)
          1.100,000 m2 47,60 52.360,00
    

        Flächenheizung Verteiler incl. Zubehör - 7-13 Kreise
         7,000 St 1.249,50 8.746,50
    

    
       Summe  Raumheizflächen 61.106,50
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   Fernwärmeversorgungsanlagen Außen

     Fernwärmeleitungen DN 40 mit Aushub
         90,000 m 208,25 18.742,50
    

   Anschlussverschraubungen Fernwärmerohr
         4,000 St 71,40 285,60
    

   Hauseinführung Bestandsgebäude
         1,000 St 535,50 535,50
    

   Hauseinführung KITA
         1,000 St 297,50 297,50
    

     Doku, sonstiges
         1,000 St 297,50 297,50
    

    
       Summe  Fernwärmeversorgungsanlagen Außen 20.158,60

    
          Summe  Anlagengruppe 2 - WA 111.098,40
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      Anlagengruppe 3 - LA

   Lüftungsanlagen

              RLT m. WRG 4.500 m³/h - Sozial-/Nebenräume
         1,000 St 14.875,00 14.875,00
    

        Abluftventilatoreinheit 500 m³/h Sitzung
         1,000 St 1.428,00 1.428,00
    

   Kulissenschalldämpfer
         4,000 St 535,50 2.142,00
    

    Telefonieschalldämpfer DN 100-150
         54,000 St 95,20 5.140,80
    

    Telefonieschalldämpfer DN 160-250
         8,000 St 136,85 1.094,80
    

       Brandschutzklappe bis DN 200 m. Federrücklaufmotor
         13,000 St 892,50 11.602,50
    

       Brandschutzklappe bis 700/400 m. Federrücklaufmotor
         11,000 St 1.071,00 11.781,00
    

   Volumenstrombegrenzer Rohreinbau
         58,000 St 61,88 3.589,04
    

   Tellerventile
         72,000 St 32,13 2.313,36
    

     Lüftungsgitter Abluft - Rohreinbau
         2,000 St 119,00 238,00
    

     Lüftungsgitter Zuluft - Rohreinbau
         2,000 St 178,50 357,00
    

       Luftauslass quadratisch bis 500 mm - Abluft
         1,000 St 297,50 297,50
    

   Schlitzauslass Zuluft
         10,000 m 208,25 2.082,50
    

     Lüftungsgitter Abluft - Wandeinbau
         2,000 St 148,75 297,50
    

      Außenluftansaugung-WSG 1200/600
         1,000 St 535,50 535,50
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    Deflektorhaube bis Größe 700/400
         1,000 St 535,50 535,50
    

     Luftkanal Stahlblech, gerade
          100,000 m2 38,08 3.808,00
    

     Luftkanal Stahlblech, Formkanal
          90,000 m² 47,60 4.284,00
    

    Lüftungsrohr Stahlblech bis DN 200
         390,000 m 34,51 13.458,90
    

    Flexibles Lüftungsrohr Stahlblech bis DN 200
         45,000 m 23,80 1.071,00
    

      Dämmung Kanal (Mineralfaser)
          150,000 m2 23,80 3.570,00
    

      Dämmung Kanal (Armaflex)
          20,000 m2 59,50 1.190,00
    

   Dämmung Lüftungsrohr
         160,000 m 26,18 4.188,80
    

       Thermometer, Manometer, Schilder
         35,000 St 17,85 624,75
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 892,50 892,50
    

    
       Summe  Lüftungsanlagen 91.397,95

    
          Summe  Anlagengruppe 3 - LA 91.397,95
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      Anlagengruppe 7 - NA

   Feuerlöschanlagen

   Feuerlöscher
         6,000 St 208,25 1.249,50
    

   Winkel Nasen Schilder
         6,000 St 41,65 249,90
    

    
       Summe  Feuerlöschanlagen 1.499,40

    
          Summe  Anlagengruppe 7 - NA 1.499,40

          Druckdatum:  22.10.2018  Seite: 16 von 23

   Kietzke+Brandl PartG mbB
  Hauptstrasse 24
  84453 Mühldorf



    Kostenberechnung (Brutto)

      Projekt: 18007 Kita Oberbergkirchen
       LV: KOBE 01 Kostenberechnung TGA
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Anlagengruppe 8 - GA

   Automationssysteme

     Automationssysteme - allgemein
         216,000 DP 122,06 26.364,96
    

     Schaltschränke - allgemein
         216,000 DP 122,06 26.364,96
    

       Management- und Bedieneinrichtung - allgemein
         216,000 DP 23,12 4.993,92
    

         Einweisung, IBN, Doku, sonstiges
         1,000 St 952,00 952,00
    

    
       Summe  Automationssysteme 58.675,84

    
          Summe  Anlagengruppe 8 - GA 58.675,84
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        Anlagengruppe 1 - AWG
     Abwasseranlagen 23.741,69
     Wasseranlagen 99.434,61
     Abwasseranlagen Außen 40.846,75
     Regenwasseranlagen Außen 69.317,50
     Trinkwasseranlagen Außen 8.597,75
    
           Summe  Anlagengruppe 1 - AWG  241.938,30
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        Anlagengruppe 2 - WA
     Wärmeerzeugungsanlagen 6.854,40
     Wärmeverteilnetze 22.978,90
     Raumheizflächen 61.106,50
     Fernwärmeversorgungsanlagen Außen 20.158,60
    
           Summe  Anlagengruppe 2 - WA  111.098,40
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        Anlagengruppe 3 - LA
     Lüftungsanlagen 91.397,95
    
           Summe  Anlagengruppe 3 - LA  91.397,95
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        Anlagengruppe 7 - NA
     Feuerlöschanlagen 1.499,40
    
           Summe  Anlagengruppe 7 - NA  1.499,40
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        Anlagengruppe 8 - GA
     Automationssysteme 58.675,84
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1 KURZERLÄUTERUNG 

1.1 Ziel des Vorhabens 
Erarbeiten der technischen Lösungsvariante unter Berücksichtigung der baulichen 
Vorgaben, der Wirtschaftlichkeit, der fachspezifischen Anforderungen und der be-
hördlichen Auflagen. Festlegen sämtlicher System- und Anlagenteile. Zeichnerische 
Darstellung der gewählten Lösung. Aufstellen eines Erläuterungsberichtes mit Kos-
tenaufstellung gemäß DIN 276. 
 
Das vorliegende Projekt umfasst die Ausführung folgender Gas-Wasser-Abwasser, 
Wärmeversorgungs- und Raumlufttechnischen Anlagen, wenn nicht anders erwähnt, 
einschl. aller Gerätekomponenten sowie die erforderlichen Ver- und Entsorgungs-
netze. 
  

 Wärmeerzeugungsanlagen (Anbindung an Bestand) 
 Wärmversorgungsanlagen und Verteilnetze 
 Wärmeübergabe im Raum (FBH) 
 Trinkwasserversorgungsanlagen einschl. WWB 
 Abwasserentsorgungsanlagen 
 Sanitäreinrichtungsgegenstände 
 Raumlufttechnische Anlagen 
 Küchenabluft  

 

1.2 Planungsgrundlage 
Der Entwurfsplanung liegen die Entwurfsplanung/Genehmigungsplanung des AB 
Namberger (Maßstab 1:100) vom 14.09.2018, zugrunde. 
 
Die Planung basiert auf den baulichen Voraussetzungen wie unter Punkt 1.1 be-
schrieben, sowie den Angaben und Abstimmungen der Planungsbeteiligten, den 
Festlegungen der Planungsbesprechungen und Behördenforderungen. 
 
Die Planung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, niedergelegt in den 
DIN-Vorschriften, sowie Muster Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR). 
 

1.3 Projektbeteiligte 
 
Vorhabensträger ist die Gemeinde Oberbergkirchen, vertreten durch  
 
Herrn Bürgermeister Michael Hausperger. 
 
Die Postanschrift lautet: Gemeinde Oberbergkirchen 
 Hofmark 28 
 84564 Oberbergkirchen 
 Tel.: (0 8637) 9884 - 0 
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Nachfolgende Fachplaner sind am Projekt beteiligt: 
 
Architektur, Hochbau  AB Namberger / dmp Architekten  
Tragwerksplanung  IB Wimmer 
Bauphysik  Umweltmanagement Fitz 
Elektrotechnik  IB Schuster Buchner Schmid 
Versorgungstechnik  IB kbp.ingenieure 
 

1.4 Allgemeine Beschreibung 
Das neu zu errichtende Kinderhaus in Oberbergkirchen besteht aus den Geschos-
sen Untergeschoss mit Zugang ins Freie in Richtung Süden (Hanglage), Erdge-
schoss und Obergeschoss. Das Gebäude beinhaltet im wesentlichen funktionale 
Räume wie Gruppenräume, Garderoben, Sanitärräume, Küchen/Essen, Schlafräu-
me, Büro, Technikräume, Turnraum, Krippenräume, Personalräume und einen Sit-
zungsraum. 
 
Das neue Kinderhaus wird mit den Medien Heizung und Trinkwasser an das beste-
hende Schulgebäude (unmittelbare Nähe) technisch angebunden und von dort aus 
versorgt. Die Regen- und Schmutzwasserentsorgung erfolgt getrennt auf dem 
Grundstück. 
 
Kostengliederung: 
Die Kostenberechnung ist nach DIN 276 aufgegliedert. 
 

1.5 KG 410 Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen (ANL1) 

1.5.1 KG 411 Abwasseranlagen 
 
Die Schmutzwasserableitung aus dem Gebäude erfolgt über Grundleitungen unter 
der Bodenplatte. Die Übergabe an die technischen Aussenanlagen erfolgt 1,0 m 
außerhalb der Gebäudekante. Revisionsschächte zur Reinigung und Einsehbarkeit 
des SW-Leitungssystems werden vorgesehen. 
 
Die Schmutzwasser-Leitungsführung erfolgt in Vorsatzschalen, an Decken und in 
abgehängten Decken zu zentralen Fallsträngen. Lange Grundleitungsstrecken er-
halten zusätzlich Reinigungsverschlüsse. 
 
Die Toilettenbereiche, sowie der Duschbereich erhalten Bodenabläufe. Der Haus-
anschlussraum wird zur Aufnahme von Tropf-, Überlauf- und Anlagenwasser mit ei-
nem Bodenablauf ausgestattet.  
 
Weitere Bodenabläufe gemäß Nutzeranforderung. 
 
Die Entlüftung der Stränge erfolgt grundsätzlich über Dach. Die hierfür notwendigen 
Entlüftungshauben werden durch das Gewerk Dachdeckung bauseits gestellt. Im 
Einzelfall werden Belüftungsventile anstelle von Überdachentlüftungen eingesetzt. 
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Schmutzwasserleitungen, welche durch Brandabschnitte geführt werden, erhalten 
eine brandschutztechnische Rohrdurchführung in R90. 
 
Das gesamte Abwasser kann gem. den derzeitigen Planungsständen mit Schwer-
kraftentwässerung abgeleitet werden. Hebeanlagen sind somit nicht erforderlich. 
Nach Angaben der Gemeinde Oberbergkirchen wird als Rückstauebene für das 
neue Kinderhaus, der Kanaldeckel des Anschlussschachtes KM 13100 mit DH 
475,680m ü. NN und SH 474,280m ü.NN festgelegt. 
Die Grundrisshöhe für das UG Kinderhaus beträgt gem. Angabe Architekt 478,230m 
ü. NN. 
 
Das anfallende Fettabwasser aus der Küche im Untergeschoss wird in einer eige-
nen Fettabwasserleitung als Grundleitung aus dem Gebäude geführt und im Aus-
senbereich anschließend an das Schmutzwassersystem angebunden. 
Diese Leitungsführung ist so gestaltet, dass bei Bedarf der spätere Einbau eines 
Fettabscheiders im Aussenbereich möglich ist. 
 
FAW-Menge gesamt:  Q,s = ca. 2,46 l/s 
Fettabscheidergröße: NS 4 
 
 
Die gesamte Schmutzwassermenge wurde nach DIN EN 12056 und DIN 1986 
(2008) für den gesamten Neubaubereich ermittelt. Die Berechnungen liegen dem 
Erläuterungsbericht bei. Der Grundleitungsanschluss im Außenbereich erfolgt an ei-
nem zentralen Übergabeschacht, östlich des Gebäudes.  
 
SW-Menge gesamt:  Q,s = ca. 5,53 l/s 
 
Das anfallende Regenwasser der Dachflächen wird über aussenliegende Regenfall-
rohre abgeleitet. Anzahl, Dimensionierung und Lage der Regenfallrohe erfolgt durch 
das AB Namberger/dmp. Die Planung der Regenentwässerung im Aussenbereich 
erfolgt durch das IB kbp.ingenieure.  
Die Schnittstelle Regenentwässerung im Aussenbereich ist noch detailliert abzu-
stimmen. Aktuell sind sämtliche Regenwasserleitungen im Außenbereich in der KG 
540 enthalten. 
 
 
Material Bodenabläufe: 
aus Gusseisen mit Pressdichtungsflansch und verstellbaren Aufsatzstück, Rost 
nach Anforderung, bei Bedarf mit zusätzlichem seitlichem Zulauf. 
 
Material Bodenabläufe in der Küche: 
aus Edelstahl (1.4301) mit Pressdichtungsflansch und verstellbaren Aufsatzstück, 
Rost aus Edelstahl (1.4301) bei Bedarf mit zusätzlichem seitlichem Zulauf. 
 
 
Kondensatabäufe: 
Für die Ableitung von anfallendem Kondensat aus den technischen Anlagen (Lüf-
tung) sind Kondensatleitungen zu verlegen und auf geeignete Schmutzwasseran-
schlüsse zu führen. 
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Rohrleitungsmaterial: 
 
 SW- Fallleitungen und Sammelleitungen aus SML-Gussrohr nach DIN 19522 
 SW-Objektanschlussleitungen (Einzel- bzw. Sammelanschlussleitungen, Umlüft-

ungen) aus Polypropylen (HT-Rohre) 
 SW-Grundleitung aus Polypropylen (KG 2000 Abflussrohr) 
 Druckleitungen aus druckfestem und heißwasserbeständigem Polyethylen (PE-

Rohre) 
 Kondensatleitungen aus Edelstahl (Pressfitting) oder Kunststoff (Klebefitting) 
 Fettabwasserleitungen aus Gußrohr mit Zwei-Komponenten-Epoxid-

Beschichtung 
 
 
Dämmmaterial: 
 
Aus schallschutztechnischen Gründen, erhalten alle Unterputz verlegten Leitungen 
eine Dämmlage mit 4-9 mm Schlauchmaterial 
Sichtbare Abwasserleitungen im Untergeschoss werden nicht gedämmt 
 
Material R90-Brandschutzdurchführungen: 
 
Ummantelung aus Steinwolle mit Schmelzpunkt > 1000 °C (z.B. Rockwool Conlit 
150U), rauchdichte Ausführung 
 
 

1.5.2 KG 412 Wasseranlagen 
Das Kinderhaus wird aus dem Trinkwassernetz der bestehenden Schule versorgt. 
Dazu ist ein TWK-Abgang an der bestehenden Trinkwasseranlage im UG Technik-
raum der Schule herzustellen. Der zusätzliche TWK-Abgang für das Kinderhaus 
wird mit einer Wasserzähleinrichtung ausgestattet. Der vorhandene Wasserdruck 
wurde durch den Wasserversorger mit ca. 4,5 bar Eingangsdruck angegeben. Eine 
Druckerhöhungsanlage ist nicht vorhanden bzw. wird nicht benötigt. 
 
Die Gesamtwasserhärte beträgt 15,1°dH. 
 
Eine Wasserenthärtungsanlage wird nicht vorgesehen.  
 
Für die Erschließung mit Trinkkaltwasser des Kinderhauses wird ein neuer Hausan-
schluss im Technikraum UG erstellt welcher aus den Bauteilen Absperrventil, 
Druckminderer, Rückflussklappe und Filter besteht. 
 
KW Einspeisung Kinderhaus: DN 40 
 
Die Trinkwasserhauptleitung wird im Untergeschoss installiert und die einzelnen 
Sanitärbereichen und Einzelobjekte über Steigleitungen angebunden. Objektan-
schlüsse Unterputz in Vorsatzschalen.   
Trinkwassersteigleitungen werden in dafür vorgesehenen Installationsschächten 
verlegt. Alle Steigstränge können im Untergeschoss separat abgesperrt werden. 
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Um den Anforderungen der Trinkwasserverordnung gerecht zu werden, werden alle 
sanitären Einrichtungsgegenstände durchgeschleift, um so keine Gefährdung durch 
stagnierendes Wasser (insbesondere in den Ferien) zu riskieren.  
 
Um hohe Druckverluste zu vermeiden, werden bei mehreren angeschlossenen Ver-
brauchern (z.B. WC-Kerne) bzw. bei Verbrauchern, die an die Hauptleitung im Un-
tergeschoss angebunden werden, dynamische Strömungsteiler eingesetzt.  
 
Die einzelnen Steigstrangenden werden jeweils an eine  automatische UP-Spülein-
richtung angeschlossen, welche zeit- und temperaturabhängig eine Zwangsspülung 
der einzelnen Kaltwasserstränge sicherstellt. 
 
Einzelne Einrichtungsgruppen erhalten Strangabsperrungen mit Entleerung. 
 
Die Warmwasserversorgung für das gesamte Kinderhaus wird mit jeweils einzelnen  
Elektro-Durchlauferhitzern je Versorgungsstelle bereitgestellt. Es kommen je nach 
Verbrauchsstelle leistungsmäßig unterschiedliche E-Durchlauferhitzer zur Anwen-
dung: 
 
 Waschtisch: 3,5 kW, 230V 
 Teeküchen: 7,0 kW, 400 V 
 Küchenspülen: 11,0 kW, 400 V 
 Ausgußbecken: 11,0 kW 400V 
 Dusche:  21,0 kW, 400 V 
 
Trinkwasser Berechnungsgrundlage Gesamtgebäude: 
Ermittlung des Spitzendurchflusses gem. DIN 1988 
 
Summendurchfluss Trink-Kaltwasser:  6,48 l/s 
Spitzendurchfluss Trink-Kaltwasser:  1,24 l/s 
Anschlussdimension Trink-Kaltwasser:  DN 40 
 
Leitungsmaterialien: 
 
Haupt- und Verteilleitungen: 

 Edelstahlrohr im Pressfittingsystem, Form und Verbindungsstücke aus Edel-
stahl oder Rotguss. 

 
Wärmedämmung: 
 
Trinkwasserleitungen werden gegen Schwitzwasserbildung isoliert. 
 
Wasserleitungen im sichtbaren Bereich: 

 Mineralfaserschalen alukaschiert mit PVC-Mantel, nicht brennbar gem. DIN 
4102 

 
Zentrale Wasserleitungen: 

 Mineralfaserschalen alukaschiert mit PVC-Mantel, nicht brennbar gem. DIN 
4102 

 
Wasserleitungen im nicht sichtbaren Bereichen: 
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Mineralfaserschalen alukaschiert, nicht brennbar gem. DIN 4102 
 
Objektanschlussleitungen: 

 Geschlossenzellige Schaumstoffschlauchdämmung, schwer entflammbar 
gem. DIN 4102 

 
Verteileraufbau sowie Leitungen im Stoßbereich: 

 Mineralfaserschalen alukaschiert mit Alu-Blechmantel, nicht brennbar gem. 
DIN 4102 

Armaturen: 
 Isolierkappen in 2 Halbschalen aus PUR-Hartschaum mit Oberflächenschutz 

aus Kunststoff mit Spannbändern bzw. armaturenspezifische PU-
Fertigisolierschalen. 

 
Leitungen durch Brandwände und Decken: 

 Ummantelung aus Steinwolle mit Schmelzpunkt >1000°C (Conlite), rauchdich-
te Ausführung. 

 
Sanitäre Einrichtungsgegenstände: 
 
Sanitäre Einrichtungsgenstände gemäß der Darstellung in den Grundrissplänen des 
Architekten. Grundsätzlich wird ein mittlerer Ausführungsstandard angesetzt. 
Sämtliche als behindertengerechte, ausgewiesene Einrichtungsgegenstände wer-
den gemäß DIN 18024, Teil 2 ausgestattet.  

 
Handwaschtische: 

 aus Sanitärporzellan mit Röhrengeruchsverschluss, Traggerüst zur Trocken-
bauinstallation, Zulaufarmatur als Einhebel-Mischer bzw. Eingriffarmatur in 
verchromter Ausführung 

 
Wand-Tiefspülklosett: 

 aus Kristallporzellan mit Unterputzspülkasten und Tragegerüst zur Trocken-
bauinstallation mit WC-Sitz, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, WC-Bürste 

 
Kinder WC-Wand-Tiefspülklosett: 

 Kinder-WC-Anlagen aus Sanitär-Porzellan, wandhängend mit Unterputzspül-
kasten, mit zweiteiligen Sitzschalen aus durchgefärbtem Kunststoff 

 
Urinal: 

 Aus Sanitärporzellan, selbstsaugend mit Druckspüler, Absauge-Wandurinal 
aus Kristallporzellan mit verdecktem Zu- und Abflussanschluss, Tragegerüst 
zur Trockenbauinstallation, Automatische Druckspülung mit Näherungselekt-
ronik 

 
Duschanlage: 

 Einzeldusche mit Duschwanne für bodengleichen Einbau, mit Kopfbrause und 
Selbstschlusswandarmatur aus Edelstahl 

 
Küchenauslaufarmatur: 

 In verchromter Ausführung, Spülbecken wird bauseits geliefert. 
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behindertengerechter Waschtisch: 

 aus Sanitärporzellan mit Röhrengeruchsverschluss in Unterputzausführung, 
Tragegerüst zur Trockenbauinstallation, Zulaufarmatur als Einhebelmischer 
mit langen Hebel in verchromter Ausführung 

 
Behindertengerechtes Wand-Tiefspülklosett: 

 aus Kristallporzellan mit Unterputzspülkasten und Tragegerüst zur Trocken-
bauinstallation, Ausladung 70cm und erhöhter Sitzhöhe, mit Stützklappgriff, 
Spülauslösung am Stützklappgriff, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, WC-
Sitz, WC-Bürste 

 
Hygienegerät/ Sanitärzubehör: 

 Spiegel, Seifenspender, Handtuchspender, Abfallbehälter sowie Wandhaken 
in erforderlicher Anzahl in Edelstahlausführung 

 
 

1.5.3 KG 414 Feuerlöschanlagen 
 
In der Kostenberechnung sind mobile Handfeuerlöscher wie Pulver- bzw- Wasserlö-
scher als Grundmaßnahme enthalten. 
 

1.6 KG 420 Wärmeversorgungsanlagen (ANL 2) 
 

1.6.1 KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen 
 
Die Wärmeversorgung für das neue Kinderhaus erfolgt über den bereits bestehen-
den Fernwärmeanschluss des Schulgebäudes. Für diese zusätzliche Anbindung ist 
im best. Schulgebäude im Technikraum UG der bestehende Heizungsverteiler an-
zupassen. Es ist hier in der VL-/RL-Hauptleitung vor dem Verteilereingang jeweils 
ein Abgang für die Anbindung Kinderhaus einzuschweißen. Der bereits vorhandene 
Wärmemengenzähler für die Schule soll nach dem Umbau als Gesamtzähler für 
Schule und Kinderhaus dienen. Das Kinderhaus soll mit einem eigenständigen 
Wärmemengenzähler ausgestattet werden. 
Gem. Aussage Gem. Oberbergkirchen, Bauabteilung, enthält der bestehende 
Hausanschluss der Schule die erforderlichen Reserven für die Anbindung des Kin-
derhauses. Der in der Schule installierte Spitzenlastkessel kann hier entsprechende 
Leistungsspitzen abdecken. Dies ist ggfs. nochmals mit dem Fernwärmeversorger 
abzustimmen und zu bestätigen. 
 
Sämtliche Umbauarbeiten im Bestand sind in den Kosten zu berücksichtigen. 
 
Die Anbindung des Kinderhauses an die Schule erfolgt über eine erdverlegte Fern-
wärmeleitung (KG 540). 
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Die Fernwärmeleitung wird im Kinderhaus in den dafür vorgesehenen Technik-
Anschlussraum im UG eingeführt. 
 
Die Anbindung des Kinderhauses an die Bestandsheizungsanlage erfolgt direkt, d.h. 
ohne zusätzliche Systemtrennung zwischen Schule und Kinderhaus. 
 
Alle Heizungsverteiler werden als Doppelkammer-Fertigverteiler, Stahl grundiert mit 
Flanschstutzen, Fertigisolierung PU mit ALU-Blechmantel vorgesehen. 
 
Zur Druckhaltung wird die bestehende Anlage mit einem zusätzlichen Membran-
Druckausdehnungsgefäß sowie mit Nachspeiseeinrichtung ausgestattet. 
 
Die Heizanlage wird als geschlossene Anlage gemäße DIN 4751, Blatt 4 ausgeführt. 
Die Befüllung der Heizungsanlage erfolgt gemäß VDI 2035 mit enthärtetem Wasser. 
 
Als Grundlage für die Heizlastberechnung der Gebäudeteile wurden folgende U-
Werte gemäß EnEV-Berechnung vom 23.05.2018 von IB Fitz verwendet: 
 
Decke über Technik   U= 0,150 W/(m²x K) 
Decke über Technik unbeheizt U= 0,150 W/(m²x K) 
Dachfläche    U= 0,150 W/(m²x K) 
Flachdach    U= 0,150 W/(m²x K) 
Außenwand 1   U= 0,230 W/(m²x K) 
Außenwand 2   U= 0,230 W/(m²x K) 
Fenster    U= 1,100 W/(m²x K) 
Türe, verglast   U= 1,100 W/(m²x K) 
Fensterelement mit Türe  U= 1,100 W/(m²x K) 
Fensterelement   U= 1,100 W/(m²x K) 
Türe     U= 1,000 W/(m²x K) 
Oberlicht    U= 1,100 W/(m²x K) 
Bodenplatte UG   U= 0,300 W/(m²x K) 
Bodenplatte Technik unbeheizt U= 0,300 W/(m²x K) 
 
Heizlastberechnung für Kinderhaus: 
DIN EN 12831 Norm – Heizlast - Berechung 
 
Außentemperatur Winter: -16°C 
Raumtemperaturen: 
Gruppenräume: +22°C 
Krippenräume: +22°C 
WC, Putzräume, Flure: +15°C 
Umkleideräume: +22°C 
Verwaltung, Besprechungszimmer, Büro +20°C 
Küche/Essen: +20°C 
Technikräume: +15°C 
 
Folgende Norm-Gebäudeheizlast ϕN, Geb wurde ermittelt: 
Gesamtes Kinderhaus ϕN, Gebäude ca.55,0 kW 
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1.6.2 KG 422 Wärmeverteilnetze 
Von den Hauptheizungsverteilern in der Technikzentrale des Bestandsgebäudes 
(Schule) wird der Heizungsverteiler im Technikraum des Kinderhauses versorgt.  
 
Folgende Heizungsverteiler werden als Doppelkammer-Fertigverteiler, Stahl mit 
Muffenstutzen, Fertigisolierung PU mit Alu-Blechmantel vorgesehen: 
 
Heizungsverteiler Kinderhaus (70°C/50°C): 
Heizkreis Einspeisung: 70°C/50°C, ca. 55,0 kW 
Heizkreis Fußbodenheizung 40°/30°C ca. 55,0 kW 
Heizkreis Lüftung 70°/50°C ca. 10 kW 
Heizkreis Reserve 70°/50°C  
 
Die Heizkreise Fußbodenheizung werden Außentemperatur abhängig, bzw. lastab-
hängig mit 3 Wegeventilen geregelt. 
 
Die Fußbodenheizung verfügt über mehrere Fußbodenheizungsunterverteiler.  
Die Beheizung aller Räume erfolgt über die Fußbodenheizung mit Einzelraumrege-
lung. 
Die Heizkreise Lüftungsgeräte sind primärseitig ungeregelt und sekundärseitig als 
geregelte Erhitzerkreise ausgeführt. 
 
Alle Heizkreispumpen werden als Einzelpumpen gemäß EnEV als automatisch, ver-
brauchsabhängig geregelte Pumpe ausgeführt. 
 
Alle Verteilleitungen werden unterputz, bzw. in den abgehängten Decken verlegt. 
Ausschließlich Steigstränge werden teilweise Aufputz oder in Technikschächten 
montiert. 
 
Jeder Heizkreis, sowie Fußbodenheizkreis ist an den Ver- und Unterverteilern ab-
sperrbar. 
 
Material Rohre und Armaturen 
 
 Armaturen / Strangarmaturen: 

Muffenarmaturen aus Pressmessing bzw. Rotguss bis DN 50 
 

 Umwälzpumpe: 
Einzelnassläuferpumpe mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung, Muf-
fenanschluss oder Flanschanschluss, je nach Erfordernis 
 

 Haupt- und Verteilleitungen Heizung: 
Kupferrohr oder Stahlrohrsystem verzinkt als Preßfitting-System  
 

 Fußbodenheizung: 
Heizungsrohr als hochdruckvernetztes, sauerstoff-diffunsionsdichtes PE-
Kunststoffrohr, Herstellung nach DIN 16892/4729 
 

 Wärmedämmung, Brandschutz: 
Alle Heizungsleitungen werden wärmegedämmt. Dämmstärken gemäß EnEV. 
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 Heizungsleitungen in sichtbaren Bereichen: 

Mineralfaserschalen alukaschiert mit PVC Mantel, nicht brennbar gemäß DIN 
4102. 

 
 Heizungsleitungen in nicht sichtbaren Bereichen: 

Mineralfaserschalen alukaschiert, nicht brennbar gem. DIN4102. 
 

 Heizungsanbindeleitungen: 
Geschlossenzellige Schaumstoffschlauchdämmung, schwer entflammbar gemäß 
DIN 4102 

 
 Verteileraufbau, sowie Leitungen in Stossbereich: 

Mineralfaserschalen alukaschiert mit Alu Blechmantel, nicht brennbar gemäß DIN 
4102 

 
 Leitungen durch Brandabschnitte (R90-Abschottung): 

Ummantelung aus Steinwolle mit Schmelzpunkt > 1000 °C (z.B. Rockwool Conlit 
150U), rauchdichte Ausführung 

 
 Armaturen: 

armaturenspezifische PU-Fertigschalen oder Isolierkappen aus zwei Halbschalen 
aus PUR-Hartschaum mit Oberflächenschutz aus Kunststoff mit Spannbändern  

 

1.6.3 KG 423 Raumheizflächen 
 
Sämtliche Räume im gesamten Kinderhaus werden mittels Fußbodenheizung aus-
gestattet. 
Die Fußbodenheizung wird mittels Trägerplatte auf dem RFB mit Wärmedämmung 
nach den Vorschriften der EnEV und Herstellerbeschreibung eingebaut. 
Anschluss der Heizkreise erfolgt über örtliche Messingverteiler im Wandkasten bzw. 
Unterputzverteilerkästen in der Installationswand. 
Die Auslegungs-Spreizung der Fußbodenheizung beträgt 40°C/30°C. Die Regelung 
der Räume erfolgt über die zentrale MSR-Technik und Raumfühler. 
Der erforderliche Estrich wird bauseits eingebracht. 
 

1.7 KG 430 Lufttechnische Anlagen (ANL 3) 
 
RLT-Anlage 1: WC-Bereiche + Umkleiden + Innenliegende Räume + Küche + 
Schlafräume + Aufenthaltsraum 
Ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung wird für die Be- und Entlüf-
tung der Nebenräume, Umkleiden, sowie den WC-Bereichen (Aufstellung siehe 
Raumbuch) vorgesehen. Der Aufstellort ist in der Lüftungszentrale im Unterge-
schoss. 
RLT-Anlage 2: Der Sitzungsraum im 1.OG wird mit einem Abluftventilator und einer 
Nachströmöffnung ausgestattet. Der Ventilator soll zur manuellen maschinellen Lüf-
tung genutzt werden. Bei Bedarf kann hier mittels örtlichem Schalter die Abluftein-
richtung aktiviert werden und soll so zur Kurzzeitlüftung genutzt werden, da der 
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Raum nicht mit ausreichend öffenbaren Fenstern ausgestattet ist. Diese Abluftein-
richtung dient nicht zur Dauerentlüftung des Raumes. 
 
Die Zu- und Abluftkanäle werden in den abgehängten Decken montiert. Die Verteil-
stränge werden im Installationsschacht als Steigstränge zusammengefasst und an 
das RLT-Gerät angeschlossen. 
Die Zuluft wird über Tellerventile in den WC-Bereichen und Umkleiden eingebracht. 
Bei größeren Luftmengen, wie in den Umkleidebereichen werden Drallauslässe oder 
Schlitzauslässe verwendet. Die Abluft wird ebenfalls über Tellerventile bzw. Dral-
lauslässe abgesaugt.  
Die Außenluftansaugung erfolgt über Wetterschutzgitter an der Fassade im EG über 
dem Technikraum Lüftung. Die Fortluftleitung wird gem. Abstimmung mit AB durch 
das Gebäude geführt und im Sitzungsraum in einer Abkofferung über Dach (Deflek-
tor) geführt. 
 
Die Luftmengenverteilung zu den Räumen erfolgt über Volumenstrombegrenzer. Die 
Schallausbreitung wird mittels Telefonie- und Kanalschalldämpfer eingedämpft. 
 

Nr. Anlage Zuluft 
(m³/h) 

Abluft 
(m³/h) 

Luft- 
wechsel 

Anlagen 
Ort  

1 Zu-Abluft WC + Nebenräu-
me 4.400 4.400 siehe Berechnung Technikraum  

UG 

2  Abluftventilator Sitzungssaal - 500 Siehe Berechnung Dachabseitraum 
1.OG 

 

1.7.1 KG 431 Lüftungsanlagen 

RLT-Anlage 1: WC-Bereiche + Umkleiden + inneliegende Räume + Essen 

Zu-/ Abluftkastengerät für Innenaufstellung mit Plattenwärmetauscher-Einheit. Die Volumen-
ströme sind durch Trennplatten voneinander abgedichtet. Der Plattenwärmetauscher weißt 
einen Temperaturwirkungsgrad (trocken) von ca. 85% auf. 

Zu- und Abluftventilator bestehen aus einem direktangetriebenen freilaufendem Rad mit EC-
Technik. Das Radiallaufrad ist auf einem elektronisch kommutierten Außenläufermotor auf-
gebaut. Die Volumenstromregelung erfolgt stufenlos. 

Außen- und Fortluft Jalousieklappensystem mit Dichtheitsklasse 2 gemäß DIN 1751. Die 
Klappenachsen sind für Handeinstellung oder Motorbetrieb geeignet. 

Die Luftfilter in Außen und Abluft entsprechen den genormten Filterzellen nach DIN EN 779. 
Für die Zuluft bzw. Außenluft wird mindestens die Filterklasse F7 vorgesehen. Alle notwen-
digen Luftfilter besitzen eine stetige Filterüberwachung. 

Die Zuluft/Abluft/Außenluft/Fortluft wird mit Schalldämpfer zur Einhaltung des vorgegebenen 
Schallpegels eingesetzt. 

Das Gerät erhält ein PWW-Heizregister um Frostschäden zu vermeiden bzw. die gewünsch-
ten Einblastemperaturen zu gewährleisten. Das Heizregister ist incl. Regelventil und besitzt 
eine Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik. 
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RLT-Anlage 2: Sitzungssaal 1.OG 

Abluftventilator bestehend aus einem direktangetriebenen Schaufelrad mit EC-Technik. Das 
Radiallaufrad ist auf einem elektronisch kommutierten Außenläufermotor aufgebaut. 
Schwingungsentkopplung durch elastische Manschetten. Vor- und nachgeschaltete Rohr-
schalldämpfer. In der Fortluftleitung ist eine mechanisch selbsttätige Verschlussklappe in-
stalliert. 

Technische Daten und Leistungen: 

Nennluftleistung RLT 1: 
 Zuluft:  4.400 m³/h 
 Abluft 4.400 m³/h 
 Rückwärmezahl: ca. 85% 

tAU= -16; tAb= 22; r.F.= 40% 
 Zulufttemperatur nach WRG: ca. 17,5°C 
 Heizleistung ca. 10 kW 

ZL-Ein= 15°C;ZL-AUS= 27,6;VL= 70°C, RL= 50°C 
 Druckverlust Zu-/Außenluftkanalsystem ca. 450 Pa 
 Druckverlust Ab-/Fortluftkanalsystem ca. 350 Pa 

 
Nennluftleistung RLT 2: 
 Abluft 500 m³/h 
 Druckverlust Ab-/Fortluftkanalsystem ca. 250 Pa 

 
 
Leitungsmaterial, Einbauten: 
 
 Tellerventile:  

mit Einströmring und verstellbarem Teller, mit Einbaurahmen aus Stahlblech la-
ckiert. 
 

 Telefonieschalldämpfer:  
aus Aluflexrohr bestehend aus einem perforiertem Innenrohr mit Dammschicht 
aus kunstharzgebundenen Glasfaser. 
 

 Kulissenschalldämpfer:  
rechteckig, Rahmen aus verzinktem Stahl, Kulissenanzahl nach Dämpfungswert, 
mit Abdeckung aus Glasseidengewebe 

 
 Luftkanal:  

aus verzinktem Stahlblech gefalzt, nach DIN 18379, Blechdicken nach DIN 1946, 
Flanschverbindung aus verzinktem Profilstahl, schallentkoppelte Befestigung. 
 

 Lüftungsrohr: 
verz. Wickelfalz-Lüftungsrohr, Form- und Verbindungsstücke mit Lippendichtung, 
schallentkoppelte Befestigung. 
 

 Volumenstrombegrenzer:  
aus Kunststoff, nach DIN 4102, Baustoffklasse B2, in runder Bauform zur Be-
grenzung und Konstanthaltung von Volumenströmen, bestehend aus Regelein-
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heit mit Sollwerteinstellung, mit Reglerfeder und reibungsarmen, silikonfreiem 
Dämpfungselement.  
 

 Brandschutzklappe:  
K90-Klappe mit bauaufsichtlicher Zulassung, verzinktes Stahlblech, 2 Inspekti-
onsöffnungen, thermische Auslösung über Schmelzlot und über Federrücklauf-
motor, Endlagenschalter. 
 

 Deckenluftauslass: 
Quadratischer Deckenluftauslass mit einzeln einstellbaren Luftlenklamellen  mit 
Anschlusskasten aus Stahlblech, lackiert. 
 

 Deckenschlitzauslass: 
Linienförmiger Deckenschlitzauslass mit einzeln einstellbaren Luftlenklamellen, 
aus Aluminium Strangpreßprofilen, mit Anschlusskasten aus Stahlblech, lackiert. 
 

Wärmedämmung: 
 

 Zuluftkanäle im Innenbereich: 
Mineralfaser alukaschiert  
 

 Abluftkanäle im Innenbereich: 
Mineralfaser alukaschiert  
 

 Fortluftkanäle im Innenbereich: 
Mineralfaser alukaschiert, 
 

 Außenluftkanäle im Innenbereich: 
Synthetischer Kautschuk, diffusionsdicht verklebt 
 

1.7.2 KG 432 Teilklimaanlagen 
Keine Maßnahmen. 
 

1.7.3 KG 433 Klimaanlagen 
Keine Maßnahmen. 
 

1.7.4 KG 434 Kälteanlagen 
Keine Maßnahmen. 
 

1.8 KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen (ANL 7) 
 

1.8.1 KG 473 Medienversorgungsanlagen 
Keine Maßnahmen. 
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1.9 KG 480 Gebäudeautomation (ANL 8) 
Es wird eine komplett neue Gebäudeleittechnik für das Kinderhaus aufgebaut.  
Die gesamte Verkabelung für die MSR-Anlagen wird durch das Gewerk Elektro-
technik ausgeführt. 
 

1.9.1 KG 481 Automationssysteme 
Ein Automationssystem dient zum Steuern, Regeln sowie Bedienen und Beobach-
ten von Primäranlagen, und sorgt für Komfort in Einzelräumen und Zonen.  
Stellglieder, Ventile incl. Stellmotor sind enthalten, der Einbau wird in der Kosten-
gruppe 422 dargestellt.  
Die einzelnen Module bilden die Schnittstelle zu den Geräten der Feldebene, der 
Aktorik und Sensorik.  
Über Integrationsmodule lassen sich verschiedene Anlagen und Protokolle aufschal-
ten. 
  
Folgender Signalaustausch ist vorgesehen: 
 Heizungspumpen. 
 Lüftungsmotor, Klappenstellung. 
 Vorlauf-/Rücklauftemperatur Heizungsanlage. 
 Raumtemperatur der Nutzungsräume 
 Feuchte für Dusch-Waschräume. 
 Einzelstörmeldungen für die Wärmeversorgungsanlagen vorgesehen 
 Aufschaltung Brandschutzklappen 
 

1.9.2 KG 482 Schaltschränke 
Für die Heizungsanlage sowie Lüftungsanlage werden eigene Schaltschrank not-
wendig, welche in den Technikzentralen aufgestellt werden. 
Als Schaltschränke werden Standschränke für Sockelmontage, Türen gummigedich-
tet mit innenliegenden Scharnieren und Stangenverschluss mit Doppelbartschlüssel 
vorgesehen. 
Für Kabeleinführungen sind Verschraubungen und Zugentlastung für abgehende 
Kabel vorgesehen. 
Für den Betrieb der Lüftungsanlagen sind 0-10V Steuerausgänge zur stufenlosen 
Drehzahlregelung von EC-Motoren in der Gebäudeautomation vorgesehen. 
 
Leistungsabgrenzung Versorgungstechnik – Elektrotechnik: 
 
Die stromseitige Einspeisung auf die Schaltschrankanlagen, die Kabel und Kabel-
verlegung zu den Leistungssteilen und Feldgeräte erfolgt durch das Gewerk Elektro-
technik. Des Weiteren wird die gesamte Verkabelung für die Managementebene 
und Automationsebene durch das Gewerk Elektrotechnik ausgeführt.  
Das Einführen und Anklemmen der Leistungsteile und Feldgeräte erfolgt durch das 
Gewerk MSR Technik und ist somit im Leistungsumfang der Versorgungstechnik 
enthalten. 

1.9.3 KG 483 Management- und Bedieneinrichtungen 
Es soll keine eigenständige Managementstation zum übergeordneten Bedienen und 
Beobachten, zur grafischen Prozessvisualisierung, automatischen Alarmverteilung 
und für unterschiedlichste Datenauswertungen mit standardisierten Protokollen zur 



Erläuterungsbericht___________________________                                                                               
Kinderhaus Oberbergkirchen    
                                

  

Anwendung kommen. Die Automationsstation soll in WEB-fähiger Ausführung mit 
der Möglichkeit zur Fernbedienung ausgeführt werden. 
 

1.10 KG 490 Sonstige Maßnahmen 

1.11 KG 540 Technische Außenanlagen 

1.11.1 KG 541  Abwasseranlagen / Regenwasseranlagen 
Anfallendes Abwasser einschl. zugeführtes Fettabwasser aus dem Kinderhaus wird 
über eine Abwasserleitung dem öffentlichen Schmutzwasserkanal zugeleitet. Für 
diese Leitungsführung ist zusätzlich eine Spülbohrung vorzusehen, um den beste-
henden Hartspielplatz der angrenzenden Turnhalle zu queren. 
 
Das anfallende Regenwasser aus den Dachflächen und sonstigen nicht versicke-
rungsfähigen Flächen wird über eine neue RW-Sammelleitung den Hang neben der 
bestehenden Schule in Richtung Straße geführt und dort in einen offenen Graben 
eingeleitet. Die gesamte Regenwasserableitung ist noch übergeordnet durch den 
Bauherren zu klären. Es soll hier eine entsprechende Regenrückhaltung vorgese-
hen werden.  
 
 
Ab-/ Regenwasserleitung Erdverlegt: 
KG 2000 Abflussrohr aus Polypropylen mit einer wandverdickten Muffe, mit Dich-
tungs- bzw. Sickerringen, incl. Erdaushub, Grabenvorbereitung und Wiederverfüllen 
Schmutzwasser im Außenbereich.  
Die genaue Schnittstelle zu Regenwasseranlagen im Außenbereich der Land-
schaftsgestaltung ist nochmals abzustimmen. 
 

1.11.2 KG 542  Wasseranlagen 
Für die Trinkwasseranbindung des Kinderhauses ist eine erdverlegte Trinkwasser-
versorgungsleitung vom bestehenden Schulgebäude (Technikraum UG) zum Tech-
nikraum Kinderhaus UG zu verlegen. Die Versorgungsleitung ist im Bestandsge-
bäude an die bestehende Trinkwasserversorgungsanlage anzubinden. Die entspre-
chenden wasserdichten Hauseinführungen sind zu berücksichtigen. 
 
Trinkwasserleitung Erdverlegt: 
HDPE-Rohr, Verbindung mittels Schweiß- oder Schraubverbindungen, incl. Erdaus-
hub, Grabenvorbereitung und Wiederverfüllen 
 

1.11.3 KG 544  Wärmeversorgungsanlagen 
Für die Heizungsanbindung des Kinderhauses ist eine erdverlegte Fernwärmever-
sorgungsleitung vom bestehenden Schulgebäude (Technikraum UG) zum Technik-
raum Kinderhaus UG zu verlegen. Die Fernwärmeleitung ist im Bestandsgebäude 
an die bestehende Wärmeerzeugungsanlage anzubinden. Die entsprechenden 
wasserdichten Hauseinführungen sind zu berücksichtigen. 
 
Fernwärmeleitung Erdverlegt: 
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Fernwärmeleitung bestehend aus Mantelrohr (HDPE-Rohr), PU-Wärmedämm-
einlage und Medienleitungen aus HDPE. Verbindung Medienleitungen mittels 
Schweiß- oder Schraubverbindungen, Abdichtung Mantelrohr durch herstellerspezi-
fische Schrumpf-Formstücke, incl. Erdaushub, Grabenvorbereitung mit Sandbett 
und Wiederverfüllen. 
 
 
 
 
aufgestellt am 19.10.2018 
 
 
 
Manfred Brandl 
Dipl.-Ing.(FH) Versorgungstechnik 
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Bauvorhaben

A Projekt Nr.:
B Bearbeiter:
C Bauherr:
D Bauvorhaben:
E Bauort: Oberbergkirchen

F Tabelle 11; DIN 1988 Teil 3 p,min Anzahl VRW ΣVRW VRK ΣVRK VRW+VRK

Bezeichnung bar Stück (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s)
1 Ventil o. Luftspr. DN 15 0,50 0,30 0,00
2 Ventil o. Luftspr. DN 20 0,50 0,50 0,00
3 Ventil o. Luftspr. DN 25 0,50 1,00 0,00
4 Dampfstrahler 1200 l/h 1,00 0,34 0,00
5 Ventil m.. Luftspr. DN 15 1,00 0,15 0,00
6 Brauseköpfe DN 15 1,00 1 0,10 0,10 0,10 0,10
7 Druckspüler DN 15 1,20 0,70 0,00
8 Druckspüler DN 20 1,20 1,00 0,00
9 Druckspüler DN 25 0,40 1,00 0,00

10 Druckspüler Urinal DN 15 1,00 0,30 0,00
11 Geschirrspülmaschine DN 15 1,00 3 0,15 0,45
12 Waschmaschine DN 15 1,00 0,25 0,00
13 Brausewanne Mischb. DN 15 1,00 1 0,15 0,15 0,15 0,15
14 Badewanne Mischb. DN 15 1,00 0,15 0,00 0,15 0,00
15 Küchenspüle+Ausg. Mischb. DN 15 1,00 5 0,07 0,35 0,07 0,35
16 Waschtisch Mischb. DN 15 1,00 18 0,07 1,26 0,07 1,26
17 Reihenwaschanlage (4-stellig) 1,00 0 0,00 0,28 0,00
18 Mischbatterie DN 20 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00
19 Spülkasten DN 15 0,50 17 0,13 2,21
20 Waschtisch (nur Kaltwasser) 1,00 0,07 0,00

20a Küchenspüle+Ausg. (nur Kaltw.) 1,00 0,07 0,00
21 AG mit WW-Anschluss 1,00 0,10 0,00 0,10 0,00
22 AG mit E-ÜT-Boiler 15l DN 15 1,00 1 0,10 0,10
23 Sonstige Verbraucher 1,00 0,10 0,00 0,10 0,00
24 Vollentsalztes Wasser 1,00 0,10 0,00
25 Enthärtetes Wasser 1,00 0,10 0,00
26 Teilsummen ( warm und kalt) 1,86 6,48

G VS Warm in l/s
27 Wohngebäude aus Tabelle 3, Zeile 1 0,73
28 Bettenhaus im Krankenhaus aus Tabelle 3, Zeile 2 0,81
29 Hotel aus Tabelle 3, Zeile 3 0,81
30 Schule aus Tabelle 3, Zeile 4 0,72
31 Verwaltungsgebäude aus Tabelle 3, Zeile 5 0,72
32 Einricht. für Betreutes Wohnen aus Tabelle 3, Zeile 6 0,73
33 Pflegeheim aus Tabelle 3, Zeile 7 0,61

H Auswertung: 30
34 VS, Kalt = 1,24 l/s
35 VS, Warm = 0,72 l/s
35 VDW = 4,5 m3/h

18007

nach DIN 1988 für Kalt- und Warmwasserleitungen
Ermittlung des Spitzendurchflußes 

31.07.2018Projektdatum:

Neubau Kinderhaus Oberbergkirchen

Manfred Brandl

4,62

Gemeinde Oberbergkirchen

Spitzendurchfluss Kaltwasser (inkl. WW am Gebäudeeingang):
Zeile wählen (27 bis 33):

0,90

1,53
1,59
1,24
1,24
1,17

Ermittlung des Spitzendurchflusses (Kalt- und Warmwasser) 
nach DIN 1988-300, S. 18 und 19: VS Kalt in l/s

1,17

36 Anschlussdimension Warmw.
nach Speicherladesystem:

→ nach Material+Hersteller                       bei 1.5 
m/s n2.0 m/s DN

Spitzendurchfluss Warmwasser (nach Speicherladesystem):
Durchfluss Wasserzähler:

36 40DN
→ nach Material+Hersteller                       bei 1.5 

m/s n2.0 m/s
Anschlussdimension Kaltwasser
am Gebäudeeingang:



Bauherr: Gemeinde Oberbergkirchen

Projektbezeichnung: Neubau Kinderhaus Oberbergkirchen

Sachbearbeiter: Manfred Brandl

Datum: 31.07.2018

ELEKTRISCHE LEISTUNGSDATEN TGA

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

ELT-
Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Lüftung
Lüftungsanlage  4500m³/h Neubau UG Technik  - 5,00 1 5,00 400

5,00 5,00

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Heizung
ist in Leistung Lüftung enthalten Neubau UG Technikzentrale 1,00 1 1,00 400

1,00 1,00

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Sanitär
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 1 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 1 3,40 0,3 1,02 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 1 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG Kochen Gruppenr.1 7,00 0,3 2,10 400
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 2 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 2 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 2 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG Kochen Gruppenr.2 7,00 0,3 2,10 400
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC-Pers. WT 3,50 0,3 1,05 230
UET Durchlauferhiter Neubau UG WC-Pers. DU 21,00 0,5 10,50 400
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 3 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 3 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG WC 3 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau UG Kochen Gruppenr.3 7,00 0,3 2,10 400
UT Durchlauferhiter Neubau UG Küche Spüle 7,00 0,6 4,20 400
UT Durchlauferhiter Neubau UG Küche Spüle 11,00 0,6 6,60 400
UT Durchlauferhiter Neubau EG WC Kinder WT 1 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau EG WC Kinder WT 2 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau EG WC Kinder Baden/DU 7,00 0,3 2,10 230
UT Durchlauferhiter Neubau EG WC Kinder WT 3,50 0,3 1,05 400
UT Durchlauferhiter Neubau EG WC Personal 4,40 0,3 1,32 230
UT Durchlauferhiter Neubau OG Spüle Sitzung 7,00 0,3 2,10 400
UT Durchlauferhiter Neubau OG WC Beh. 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau OG WC Damen 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau OG WC He 3,50 0,3 1,05 230
UT Durchlauferhiter Neubau OG Putzraum 7,00 0,3 2,10 400

141,30 51,99

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Kälte
-
-

0,00 0,00

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Kühlwasser
-
-

0,00 0,00

Bezeichung NETZERSATZ-
BETRIEB

Lage Geschoss Raum
Bezeichnung

Raum
Nummer

Leistung
normal

(ca. KW)
Gleich-

zeitigkeit

ELT-
Leistung
(ca. KW)

Spannung
(ca. Volt)

Sprinkleranlage
-
-

0,00 0,00

Summe gesamt TGA 147,30 57,99
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Projekt Nr.: 18007
Bearbeiter: Manfred Brandl
Bauherr: Gemeinde Oberbergkirchen
Bauvorhaben: Neubau Kinderhaus Oberbergkirchen
Bauort: Oberbergkirchen

01.08.2018
R5/5 = 365

R5/100 = 674
1,0
0,5
0,3

Bezeichnung
Größe 
[m²] Belag C

QNOT

R5/100 [l/s] Anschluss

DF- 01 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 02 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 03 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 04 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 05 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 06 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 07 Dachfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31 DN 100

DF- 08 Dachfläche 21,00 Ziegel 1,0 0,65 1/2

DF- 09 Dachfläche 30,00 Ziegel 1,0 0,93 1/2

DF- 10 Dachfläche 50,00 Ziegel 1,0 1,55 DN 100

DF- 11 Dachfläche 50,00 Ziegel 1,0 1,55

DF- 12 Dachfläche 65,00 Ziegel 1,0 2,01 DN 100

DF- 13 Balkonfläche 107,00 Ziegel 1,0 3,31

DF- 14 Dachfläche 24,00 Ziegel 1,0 0,74 DN 70

DF- 15 Balkonfläche 24,00 Ziegel 1,0 0,74 DN 70

DF- 16 Dachfläche 33,00 Ziegel 1,0 1,02 DN 70

DF- 17 Dachfläche 33,00 Ziegel 1,0 1,02 DN 70

DF- 18 Dachfläche 33,00 Ziegel 1,0 1,02 DN 70

Summe 1219,00 37,67

AL- 01 Gehweg 38,00 Pflaster 1,0 1,17 HSK

AL- 02 Gehweg 44,00 Pflaster 1,0 1,36 HSK

AL- 03 Spielfeld 80,00 Fallschutzplatte 0,9 2,76 Rinne

AL- 04 Gehweg 40,00 Pflaster 1,0 1,24 HSK

AL- 05 Spielfeld 80,00 Fallschutzplatte 0,9 2,76 Rinne

AL- 06 Gehweg 60,00 Pflaster 1,0 1,85 HSK

AL- 07 Spielfeld 107,00 Fallschutzplatte 0,9 3,70 Rinne

Projektdatum:
Bemessungswerte gemäß KOSTRA 

(Koordinierte Starkniederschlags-Regionalisierungs Auswertungen)
Ort: Oberbergkirchen

Beiwerte [C]:

Berechnungsregenspende gemäß DIN 1986-100:2016-09
Versiegelte Oberfäche (Ziegeldeckung; Bitumen)
Offenporige Oberfläche (Kies, Gründach <10cm)
Grünflächen (Intensiv Gründach, Gründach >10cm

Fallrohr (RR)
Ablauf (AL)

Q
R5/5 [l/s] Bemerkung

3,91 Regenfallrohr 1

3,91 Regenfallrohr 2

3,91 Regenfallrohr 3

3,91 Regenfallrohr 7

3,91 Regenfallrohr 8

3,91 Regenfallrohr 9

3,91 Regenfallrohr 12

0,77 Regenfallrohr 12/14

1,10 Regenfallrohr 12/14

1,83 Regenfallrohr 13

1,83 Regenfallrohr 13

2,37 Regenfallrohr 14

1,20 Regenfallrohr 6

1,20 Regenfallrohr 5

3,91 Regenfallrohr 14

0,88 Regenfallrohr 10

0,88 Regenfallrohr 11

44,49

1,20 Regenfallrohr 4

1,39 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

1,61 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

2,63 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

1,46 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

2,63 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

2,19 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

3,51 Flächenermittlung nach Annahme / Aussenanlagenplan liegt nicht vor

P/XXX/XX/18006_Berechnung.Regenwasserspende.xls Seite 1/2



ERMITTLUNG SCHMUTZWASSERANFALL
DIN 12056

Projektnummer: 18007
Datum/Bearbeiter: Brandl

Bauvorhaben: Kinderhaus Oberbergkirchen

Der gesamte Schmutzwasseranfall Q ww ermittelt sich nach DIN EN 12056 nach der
Anzahl der eingebauten Entwässerungsgegenstände

K = 0,5  unregelmäßige Benutzung, z.B. Wohnhäuser, Pensionen, Büro`s
K = 0,7 regelmäßige Benutzung, z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Restaurants, Hotels
K = 1,0  häufige Benutzung, z. B. in öffentl. Toiletten und/oder Duschen
K = 1,2  spezielle Benutzung, z. B. Labor

EINZELERMITTLUNG    (Tabelle 2, DIN EN 12056-2 System I)

Hebeanlage Hebeanlage
Art der DU Stück Summe Stück Summe
Entnahmestelle DU DU (Hebeanl)

Waschbecken, Bidet 0,50 19,00 9,50 0,00 0,00
Dusche ohne Stöpsel 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Dusche mit Stöpsel 0,80 1,00 0,80 0,00 0,00
Einzelurinal mit Spülkasten 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Urinal mit Druckspüler 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Standurinal 0,2* 0,00 - -
Badewanne 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Küchenspüle 0,80 5,00 4,00 0,00 0,00
Geschirrspüler (Haushalt) 0,80 3,00 2,40 0,00 0,00
Waschmaschine bis zu 6 kg 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Waschmaschine bis 12 kg 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
WC mit 4,0 l Spülkasten ** nicht zugelassen 0,00 ** -
WC mit 6,0 l Spülkasten 2,00 17,00 34,00 0,00 0,00
WC mit 7,5 l Spülkasten 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WC mit 9,0 l Spülkasten 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodenablauf DN 50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodenablauf DN 70 1,50 5,00 7,50 0,00 0,00
Bodenablauf DN 100 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00

Ausguß 0,80 1,00 0,80 0,00 0,00
Steckbecken 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe DU 63,00 0,00
gewählte Abflußkennzahl (K): 0,70 0,70
Schmutzwasserabfluß Q ww (l/s) = 5,56
Pumpenförderstrom Q p1 (l/s) = 0,00 0,00
Pumpenförderstrom Q p2 (l/s) = 0,00
Pumpenförderstrom Q p3 (l/s) = 0,00
Dauerabfluß Q c (l/s) = 0,00

Gesamtschmutzwasserabfluß Q tot (l/s) = Q ww + Q p + Q c 5,56
gewählte Nennweite DN in mm nach DIN EN 12056-2, Tabelle B2: 150
gewähltes Gefälle in % nach DIN EN 12056-2, Tabelle B2: 1,0
gewähltes Material: PP 2000

V:\Daten\...\30649\Berechnungen Abwasser



KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010R  3.2.2 · Copyright  © itwh GmbH 2017 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 56, Zeile 90
Ortsname : Oberbergkirchen (BY)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]

1 2 5 10 20 30 50 100

hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN

5 min 6,0 198,5 8,1 270,1 10,9 364,7 13,1 436,2 15,2 507,8 16,5 549,6 18,1 602,4 20,2 673,9

10 min 9,5 157,5 12,3 204,9 16,0 267,5 18,9 314,9 21,7 362,2 23,4 389,9 25,5 424,8 28,3 472,2

15 min 11,8 130,6 15,1 167,8 19,5 217,0 22,9 254,2 26,2 291,4 28,2 313,1 30,7 340,6 34,0 377,8

20 min 13,4 111,5 17,1 142,8 22,1 184,3 25,9 215,6 29,6 247,0 31,8 265,3 34,6 288,4 38,4 319,8

30 min 15,5 86,3 20,0 110,9 25,8 143,5 30,3 168,1 34,7 192,7 37,3 207,1 40,6 225,3 45,0 249,9

45 min 17,4 64,4 22,6 83,8 29,5 109,3 34,7 128,7 40,0 148,0 43,0 159,4 46,9 173,6 52,1 193,0

60 min 18,5 51,4 24,4 67,7 32,1 89,2 38,0 105,6 43,9 121,9 47,3 131,4 51,6 143,4 57,5 159,7

90 min 20,9 38,6 27,1 50,2 35,3 65,4 41,6 77,0 47,8 88,5 51,5 95,3 56,0 103,8 62,3 115,3

2 h 22,7 31,6 29,2 40,6 37,8 52,5 44,3 61,6 50,8 70,6 54,6 75,9 59,4 82,6 65,9 91,6

3 h 25,6 23,7 32,5 30,1 41,7 38,6 48,6 45,0 55,5 51,4 59,5 55,1 64,6 59,8 71,5 66,2

4 h 27,9 19,4 35,1 24,4 44,7 31,0 51,9 36,0 59,1 41,0 63,3 44,0 68,6 47,6 75,8 52,7

6 h 31,5 14,6 39,1 18,1 49,3 22,8 56,9 26,4 64,6 29,9 69,1 32,0 74,7 34,6 82,4 38,1

9 h 35,5 11,0 43,6 13,5 54,4 16,8 62,5 19,3 70,7 21,8 75,4 23,3 81,4 25,1 89,5 27,6

12 h 38,7 9,0 47,2 10,9 58,4 13,5 66,9 15,5 75,4 17,4 80,3 18,6 86,6 20,0 95,1 22,0

18 h 43,6 6,7 52,6 8,1 64,5 10,0 73,6 11,4 82,6 12,7 87,8 13,6 94,5 14,6 103,5 16,0

24 h 47,5 5,5 56,9 6,6 69,3 8,0 78,8 9,1 88,2 10,2 93,7 10,8 100,6 11,6 110,0 12,7

48 h 57,9 3,4 71,3 4,1 89,1 5,2 102,6 5,9 116,0 6,7 123,9 7,2 133,8 7,7 147,2 8,5

72 h 65,0 2,5 80,8 3,1 101,7 3,9 117,5 4,5 133,3 5,1 142,5 5,5 154,2 5,9 170,0 6,6

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50

[mm] 11,75 18,50 47,50 65,00

100 a
Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50

[mm] 34,00 57,50 110,00 170,00

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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GRUNDLAGENERMITTLUNG GEBÄUDE-ENERGIEMANAGEMENT

Bauherr: Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen
Projektbezeichnung: Neubau Kinderhaus Oberbergkirchen
Sachbearbeiter: Brandl
Datum:
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m m m² m m³ m³ m³ 1/h m³/h P m³/Ph W W m³/h m³/h m³/h W W

UG
Westtrakt
Nebenraum 20,77 3,20 66,5 12,7 53,8 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Gruppe 57,02 3,20 182,5 26,1 156,4 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Garderobe 14,06 2,95 41,5 0,0 41,5 4,0 165,9 6 30 180 0 180 166 498 55
WC 9,16 2,50 22,9 0,0 22,9 8,0 183,2 3 60 180 0 180 183 550 61
"Höhle" 3,50 2,80 9,80 1,30 12,7 0,0 12,7 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Galerie 6,70 3,00 20,10 1,30 26,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Mitteltrakt
Nebenraum 20,77 3,20 66,5 12,7 53,8 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Gruppe 57,02 3,20 182,5 26,1 156,4 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Garderobe 14,06 2,95 41,5 0,0 41,5 4,0 165,9 6 30 180 0 180 166 498 55
WC 9,16 2,50 22,9 0,0 22,9 8,0 183,2 3 60 180 0 180 183 550 61
"Höhle" 3,50 2,80 9,80 1,30 12,7 0,0 12,7 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Galerie 6,70 3,00 20,10 1,30 26,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Osttrakt
Nebenraum 20,77 3,20 66,5 12,7 53,8 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Gruppe 57,02 3,20 182,5 26,1 156,4 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Garderobe 14,06 2,95 41,5 0,0 41,5 4,0 165,9 6 30 180 0 180 166 498 55
WC 9,16 2,50 22,9 0,0 22,9 8,0 183,2 3 60 180 0 180 183 550 61
"Höhle" 3,50 2,80 9,80 1,30 12,7 0,0 12,7 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Galerie 6,70 3,00 20,10 1,30 26,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Allgemein
Ruhen 8,80 3,10 27,3 0,0 27,3 3,0 81,8 3 30 90 0 90 82 246 27
Schlafen 17,70 3,10 54,9 0,0 54,9 3,0 164,6 9 20 180 0 180 165 494 55
Fachdienst 10,60 3,10 32,9 0,0 32,9 2,0 65,7 1 30 30 0 30 66 197 22
Büro 11,20 3,10 34,7 0,0 34,7 2,0 69,4 2 30 60 0 60 69 208 23
WC Personal 12,30 2,50 30,8 0,0 30,8 6,0 184,5 3 60 180 0 180 185 554 62
Werken 12,40 3,10 38,4 0,0 38,4 3,0 115,3 6 20 120 0 120 115 346 38
Lernen 12,40 3,10 38,4 0,0 38,4 3,0 115,3 6 20 120 0 120 115 346 38
Spielflur 92,50 3,10 286,8 0,0 286,8 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Speis 3,60 3,10 11,2 0,0 11,2 3,0 33,5 30 0 0 0 33 100 11
Küche/Essen 51,50 3,10 159,7 0,0 159,7 4,0 638,6 20 30 600 0 600 639 1916 213
Keller 21,20 3,10 65,7 0,0 65,7 0,5 32,9 30 0 0 0 33 99 11
Elektro 5,30 3,10 16,4 0,0 16,4 1,0 16,4 30 0 0 0 16 49 5
Anschlussraum 7,60 3,10 23,6 0,0 23,6 1,0 23,6 30 0 0 0 24 71 8

EG
Abstell 28,17 3,35 94,4 0,0 94,4 1,0 94,4 30 0 0 0 94 283 94
Turnen 66,69 3,35 223,4 0,0 223,4 1,5 335,1 10 30 300 0 300 335 1005 335
Lager Turnen 24,72 3,35 82,8 0,0 82,8 1,0 82,8 30 0 0 0 83 248 83
Besprechung+Familienztr. 18,06 3,35 60,5 0,0 60,5 0,0 0,0 0 20 0 0 0 0 0 0
Flur 25,12 3,35 84,2 0,0 84,2 0,0 0,0 30 0 0 0 0 0 0
Leitung 13,72 3,35 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0 30 0 0 0 0 0 0
WC Kinder 19,72 2,50 49,3 0,0 49,3 5,0 246,5 4 60 240 0 240 247 740 247
Warten Eltern 31,03 3,35 104,0 0,0 104,0 1,0 104,0 4 30 120 0 120 104 312 104
WC Personal 4,34 2,50 10,9 0,0 10,9 6,0 65,1 1 60 60 0 60 65 195 65
Garderobe 28,39 2,45 69,6 0,0 69,6 4,0 278,2 8 30 240 0 240 278 835 278
Krippe 1 48,53 3,35 162,6 31,7 130,9 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Schlafgalerie 1 15,46 2,05 31,7 0,0 31,7 5,0 158,5 8 20 160 0 160 158 475 158
Krippe 2 48,53 3,35 162,6 31,7 130,9 0,0 0,0 0 25 0 0 0 0 0 0
Schlafgalerie 2 15,46 2,05 31,7 0,0 31,7 5,0 158,5 8 20 160 0 160 158 475 158

DG
Sitzung 75,18 2,00 150,4 0,0 150,4 3,0 451,1 0 40 0 0 0 451 1353 451
Warten 19,05 2,80 53,3 0,0 53,3 2,0 106,7 4 25 100 0 100 107 320 107
WC Damen 5,34 1,95 10,4 0,0 10,4 6,0 62,5 1 60 60 0 60 62 187 62
WC Herren 5,34 1,95 10,4 0,0 10,4 6,0 62,5 1 60 60 0 60 62 187 62
WC Behinderten 5,70 1,95 11,1 0,0 11,1 6,0 66,7 1 60 60 0 60 67 200 67
Abstell 6,50 1,95 12,7 0,0 12,7 3,0 38,0 1 30 30 0 30 38 114 38
Putzraum 5,20 1,95 10,1 0,0 10,1 3,0 30,4 1 30 30 0 30 30 91 30
Personal 41,10 2,30 94,5 0,0 94,5 2,0 189,1 0 25 0 0 0 189 567 189

1.211 5.119 4.080 0 0 2880 1200 5119

19.10.2018

EINGABEBEREICH ERMITTLUNG AUSLEGUNG

Summe gesamt:

RAUMDATEN LASTEN LÜFTUNG

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kietzke 22.10.2018
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Lfd.-Nr. Datum von Bereich zu klärendes Thema / konkrete Fragestellung bis von Status Antwort / Unterlagen / Plan am

VT-001 30.03.2018 Kietzke Grundlagen
Gibt es besondere energetische Gebäudeanforderungen?
Bearbeitungsstand ENEV-Nachweis?

30.04.2018 Bauherr offen

VT-002 30.03.2018 Kietzke Grundlagen Gibt es bereits ein Brandschutzkonzept? 30.04.2018 Bauherr erl. Brandschutzkonzept wurde übergeben. 20.08.2018

VT-003 30.03.2018 Kietzke Grundlagen
Gibt es Bestandsunterlagen zu den Entwässerungsanlagen im Aussenbereich, zur 
Abstimmung der Schmutzwassereinleitung in öffentlichen SW-Kanal?

30.04.2018 Bauherr erl. Entwässerungspläne wurden digital zur Verfügung gestellt. 17.07.2018

VT-004 30.03.2018 Kietzke Grundlagen
Schnittstellenfestlegung zwischen Aussenanlagenplanung und Planung 
Haustechnik (Lage Übergabepunkte SW / RW).

30.04.2018
Bauherr

Wagenhäuser
offen

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde festgelegt, dass die Planungs- und Kostenschnittstelle mit AB dmp 
abzustimmen ist. 
In einem Telefonat mit Hr. Mandl wurde vorab besprochen, dass die Planung und 
Kostenberechnung für Regenwasserentsorgung auf dem Grundstück durch kbp zu 
beplanen sind.
Die genaue Leistungsschnittstelle ist noch mit dem Landschaftsarchitekturbüro 
Wagenhäuser abzustimmen.

VT-005 30.03.2018 Kietzke Grundlagen
Gibt es für die Küchenbereiche entsprechende Planungsgrundlagen (detaillierte 
Küchenplanung)?

30.04.2018 Bauherr offen Erste Vorabinformationen sind dme Protokoll LRA-Hygiene von dmp zu entnehmen.

VT-006 30.03.2018 kbp Grundlagen
Die genaue Leistungs-/Liefergrenze für den Heizungsfernwärmeanschluss ist zu 
definieren.

30.04.2018 Bauherr erl.

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde nachfolgend festgelegt: 
Der Fernwärmeanschluss für die KITA ist in der bestehenden Schule herzustellen. Die 
Erstellung des Fernwärmeanschlusses einschl. Leitungsverlegung ist Umfang TGA-
Planung. Für das Kinderhaus wird eine gesonderte Wärmemengenzählung (Unterzähler) 
installiert. Der vorhandene Wämemengenzähler erfasst dann als Hauptzähler das 
Schulgebäude sowie das mitangebundene Kinderhaus.

17.07.2018

VT-007 07.05.2018 kbp Architektur Wie werden Vorwandinstallationen ausgeführt? 07.05.2018 dmp erl. Vorwandinstallationen werden in Trockenbau ausgeführt. 07.05.2018

VT-008 07.05.2018 kbp Architektur
Können Angaben bzgl. Der geplanten Mindestraumhöhen (lichte Raumhöhen) 
gemacht werden.

07.05.2018 dmp erl.
Die lichten Raumhöhen sollen in Bereichen mit abgehängten Decken mindestens ca. 2,75 
m betragen. Die Installationen in den AHD sind daraufhin abzustimmen.

07.05.2018

VT-009 07.05.2018 kbp Architektur Schmutzwasserentlüftungsleitungen zusammenfassen 07.05.2018 dmp erl. Schmutzwasserleitungen sollen soweit möglich zusammengefasst werden. 07.05.2018

VT-010 17.07.2018 kbp Schmutzwasser
Die genaue Leistungs-/Bearbeitungsgrenze für den Schmutzwasserhausanschluss 
ist noch festzulegen.

17.07.2018 Bauherr erl.

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde festgelegt, dass die Schmutzwasserentsorgung des Gebäudes bis 
an den Rev. Schacht an der Straße (KM 13100 ) zu planen ist. Die SW-Leitung unter dem 
Hartplatz soll im Spülbohrverfahren ausgeführt werden.
Im Zuge der Bauausschusssitzung vom 20.08.2018 wurde festgelegt, dass bei der SW-
Leitung im Aussenberich ein Rev.-Schacht eingespart werden kann. Hier soll die SW-
Leitung nach dem ersten Kontrollschacht ausserhalb des Gebäudes direkt an den Rev.-
Schacht nach dem Hartplatz geführt werden. Der kurze Leitungsstich Richtung Süden soll 
entfallen.

20.08.2018

Grundlagen

Klärung / ErgebnisOffene Punkte

Brandl

Projekt: KITA Oberbergkirchen
PN:

Stand:

Bearbeiter:
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VT-011 17.07.2018 kbp Trinkwasser
Die genaue Leistungs-/Bearbeitungsgrenze für den Trinkwasserhausanschluss ist 
noch festzulegen.

17.07.2018 Bauherr erl.

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde nachfolgend festgelegt: 
Der Trinkwasseranschluss für die KITA ist in der bestehenden Schule herzustellen. Die 
Erstellung des Trinkwasseranschlusses einschl. Leitungsverlegung ist Umfang TGA-
Planung. Für das Kinderhaus wird eine  gesonderte Wasserzählung im Technikraum 
Schule vorgesehen. 

17.07.2018

 

VT-100 30.03.2018 Kietzke Termine Gibt es einen aktuellen Projekt-Rahmenterminplan? 30.04.2018 Bauherr erl. Rahmenterminplan Stand 29.05.2018 wurde übergeben. 29.05.2018

VT-101 30.03.2018 Kietzke Termine
Bis wann kann ein gemeinsames Projektstartgespräch mit den 
Planungsbeteiligten durchgeführt werden?

12.04.2018 Bauherr erl. Projektstartgespräch wurde durchgeführt. Siehe Protokoll AB dmp. 07.05.2018

VT-200 30.03.2018 Kietzke Lüftung
Die lüftungstechnischen Anforderungen zur Raumbe- und entlüftung sind 
abzustimmen, um den erforderlichen Technikflächenbedarf festzulegen.

04.06.2018 Bauherr erl.

Am 04.06.2018 fand eine Bauausschusssitzung zum Thema Lüftungskonzept statt. Es 
wurden zwei Varianten (siehe gesonderte Präsentation) vorgestellt. Durch den 
Bauherren wurde die Variante 1 - Teilbelüftung des Gebäudes gewählt. Dies ist ggfs. 
Nochmals in Bezug auf das Thema ENEV-Nachweis zu bewerten.

04.06.2018

VT-201 30.03.2018 kbp Technikräume Die erforderlichen Technik- und Hausanschlußräume sind festzulegen. 30.04.2018
Bauherr

Architekt
Fachplaner

erl.
Technikflächen wurden bei einer Besprechung mit dmp mitgeteilt.
Der bisher geplante Hausanschlussraum entfällt. Der Elektro-, HA-Raum und 
Lüftungsraum sind nochmals entpsrechend anzupassen.

10.07.2018

VT-202 07.05.2018 kbp Sanitär Thema Warmwasserbereitung ist noch zu klären. 07.05.2018 Bauherr erl.

Im Zuge des Startgespräches wurde festgelegt, dass die Warmwasserbereitung 
grundsätzlich dezentral stattfinden soll.
Im Rahmen der Bauausschusssitzung am 20.08.2018 wurde die durch kbp vorgelegte 
Entwurfsplanung besprochen. Dieser lagen rein dezentrale E-Druchlauferhitzer 
zugrunde. Diese Planung wurde dem Grunde nach nun so besätigt. Es wird durch den 
Bauherren noch in einer gesonderten Nutzerabstimmung die Anzahl der 
Warmwasserzapfstellen im Bereich der Gruppenraum-WC festgelegt. Vorläufig wurden 
nur Kaltwasser-zapfstellen für die Kinderwaschplätze (3 x 3 Stück) festgelegt. Das 
Abstimmungsergebnis bzgl. Kaltwasserzapfstellen wird noch mitgeteilt.
Im Personal-WC, welches auch durch das Küchenpersonal genutzt wird, kommen 
berührungslose (hygiene) Infrarotarmaturen zur Anwendung.

20.08.2018

VT-203 10.07.2018 kbp Lüftung Abstimmung Lüftungsinstallationen gem. vorliegendem Vorentwurfs- Konzept 10.07.2018 dmp erl.
Die Lüftungsleitungen im KG sind über den Spieleflur zur verziehen. Die bisherige 
Leitungsführung über Treppenraum soll entfallen.

10.07.2018

VT-204 10.07.2018 kbp Installationshöhen Lichte Installationshöhen klären. 10.07.2018 dmp erl.
Die lichten Installationshöhen sollen mindestens 300 mm (z.B. Spieleflur) betragen. In 
Nebenraumbereichen (z.B. Büro, WC, Umkleiden, usw.) stehen bis zu 500mm zur 
Verfügung, da hier die lichte Raumhöhe auf ca. 2,50m festgelegt werden kann.

10.07.2018

VT-205 10.07.2018 kbp Heizung Lage der FBH-Verteiler ist zu fixieren. 10.07.2018 dmp erl.
Anhand des Vorentwurfes HLS wurde die Lage der FBH-Verteiler in den Geschossen 
festgelegt. Diese werden in die Entwurfsplanunung übernommen.

10.07.2018

Termine

Technik
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VT-206 10.07.2018 kbp Lüftung Die Lage der AU-Ansaugung und FO-Ausblas sind noch zu klären. 10.07.2018 dmp erl.

Das AU-WSG (ca. 1200/600mm) soll im EG - Abstellraum in der Westfassade (über 
Fenster) angeordnet werden. 
Die Fortluft ist durch das Gebäude zu führen und über Dach abzuleiten. Es ist hier im 
Sitzungssaal im DG eine entsprechende Abkofferung/Möbelschrank vorzusehen. 
Kanalquerschnitt ca. 500/500 mm.

10.07.2018

VT-207 10.07.2018 kbp Sanitär
In der Hochbauplanung sind die Sanitäreinrichtungsgegenstände noch 
einzuarbeiten.

31.07.2018 dmp erl.
In den aktuellen Eingabeplänen Stand 02.08.2018 sind die Einrichtungsgegenstände 
enthalten

02.08.2018

VT-208 17.07.2018 kbp Gebäudeautomation Einsatz und Umfang Gebäudeautomation ist noch festzulegen 17.07.2018 Bauherr erl.

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde nachfolgend festgelegt: 
Die Einzelraumregelung für die FBH soll über die GA erfolgen. Die Kostenberechnung soll 
die entsprechenden Kosten ausweisen, um ggfs. weitere Entscheidungen treffen zu 
können.

17.07.2018

VT-209 17.07.2018 kbp Fettabwasser Einsatz Fettabscheider ist noch festzulegen. 17.07.2018 Bauherr erl.

Bei der am 17.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Obermaier, Hr. Plenz 
und Hr. Brandl wurde nachfolgend festgelegt: 
Der Fettabscheider ist vorläufig in die TGA-Planung zu übernehmen. Die 
Kostenberechnung soll die entsprechenden Kosten ausweisen, um ggfs. weitere 
Entscheidungen treffen zu können.
Im Rahmen der Bauausschusssitzung vom 20.08.2018 wurde festgelegt, dass der 
Fettabscheider aktuell nicht zur Ausführung kommen soll. Die betreffenden 
Fettabwasser-Einleitestellen werden wie im aktuellen Grundleitungsentwurf gesondert 
aus dem Gebäude geführt, so dass bei Bedarf später im Aussenbereich (Ostseite) ein 
Fettabscheider nachgerüstet werden kann.

20.08.2018

VT-210 20.08.2018 kbp Heizung Leitungsmaterial Heizungsleitungen im Gebäude. 20.08.2018 Bauherr erl.

Bei der am 20.08.2018 stattgefundenen Bauausschusssitzung wurde festgelegt, dass die 
Heizungsleitungen im Gebäude vom Heizkreisverteiler zu den FBH-Verteilern nicht als 
schwarzes Stahlrohr im Schweißverfahren verlegt werden soll. Es sind ggfs. Materialien 
wie Kupfer oder Heizungs-Edelstahl zu bevorzugen.

20.08.2018

VT-211 23.07.2018 kbp Elektro Abstimmungstermin mit Gewerk Elektro 23.07.2018
kbp
ELO

erl.

Bei einer am 23.07.2018 stattgefundenen Besprechung zwischen Hr. Gillhuber (E-
Planung) und Hr. Brandl wurde nachfolgend festgelegt:
- Die Leitungstrassen in den Geschossen wurden im Rahmen der Entwurfsgenauigkeit 
entsprechend abgestimmt
- Hr. Gillhuber erhält für die weitere E-Planung eine Aufstellung zu den erforderlichen E-
Anschlüssen für die TGA-Anlagen
- Feldgeräte für die Gebäudeautomation wie z.B. Raumfühler, Stellantriebe sind im 
Lieferumfang GA-Anlagen.
- Das E-Schalterprogramm ist vor Ausschreibung GA noch zu klären (gleiche Optik bei 
Raumfühlern).
- Die Verkabelung für die Gebäudeautomation liegt im Leistungsumfang Gewerk Elektro. 
Es werden hier später entsprechende Kabellisten durch GA zur Verfügung gestellt.
- Für das E-Leerrohr als Verbindung zur Schule werden die erforderlichen Erdarbeiten im 
Gewerk TGA mit ausgeschrieben.

VT-300 20.06.2018 dmp Hygiene Hygieneabstimmung mit LRA erl.
Durch den Bauherrn und dmp wurde eine Abstimmung mit dem LRA Mühldorf in Bezug 
auf Hygiene durchgeführt. Siehe gesondertes Protokoll.

20.06.2018

Sonstiges
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